Ogtoszenie nr 2024/BZP 00000658/01 z dnia 2024-01-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja swietlic na terenie gminy Skalbmierz- etap lIl.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Skalbmierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009863

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kosciuszki 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Skalbmierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-530

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.skalbmierz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skalbmierz

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja swietlic na terenie gminy Skalbmierz- etap lll.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8bd7fa53-8463-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00000658

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-01-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00025130/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Modernizacja $wietlic na terenie gminy Skalbmierz-etap I

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
~Przedmiot zaméwienia wspoffinansowany ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.”

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00497597

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

*Budowa Swietlicy w miejscowosci Sielec Biskupi —etap Il
Przedmiot zamowienia obejmuje:

- roboty instalacyjne,

- docieplenie scian zewnetrznych,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
- posadzki parteru i glazura $cian,

- docieplenie scian zewnetrznych,

- roboty malarskie,

- balustrady,

- instalacja odgromowa,

- instalacja fotowoltaiczna.

*Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- montaz instalacji fotowoltaicznych,

- montaz klimatyzatoréw zasilanych w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej wraz z instalacja elektryczng w
pomieszczeniach budynku swietlicy- wg zatgczonej dokumentaciji ( opracowanie branzy elektrycznej ),

- wymiana skrzynki rozdzielczej instalacji elektrycznej,

- demontaz istniejgcych lamp i kinkietdbw wewnatrz i na zewnatrz swietlicy,

- montaz nowych lamp ledowych we wszystkich pomieszczeniach budynku swietlicy oprécz pomieszczenia nr 8 - wg
opracowanej dokumentacji elektrycznej,

- potozenie plytek ceramicznych terakotowych - przyklejenie nowych ptytek na stare ptytki w pomieszczeniu nr |, nr 3 oraz
nr4 do nr 7 zgodnie z rzutem parteru,

- demontaz podtogi z desek drewnianych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wykonanie wylewki betonowej, utozenie
gumolitu,

- docieplenie stropu wetng mineralna grubosci 15cm,

- wymiana drzwi drewnianych zniszczonych na nowe drzwi drewniane o tych samych parametrach w sali nr 2,

- uzupetnienie spekanych tynkow wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach Swietlicy,

- malowanie wewnetrznych scian we pomieszczeniach swietlicy ( z wyjatkiem pomieszczenia oznaczonego nr 8 zgodnie z
rzutem parteru inwentaryzacji budynku swietlicy),

- demontaz baterii umywalkowej oraz urzgadzeh sanitarnych - ustepu z misg,

- wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniu nr 5, 6 i 7 oraz wybudowanie nowych w celu wykonania dwoch tazienek
systemowych z petnym wyposazeniem ( roboty zawarte w kosztorysie),

- montaz podwieszanych sufitdbw w tazienkach wraz z o$wietleniem,

- wyréwnanie poziomu posadzki i potozenie nowych ptytek w pomieszczeniu nr 4,

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu nr 10 (garaz ) - oznaczony zgodnie Z rzutem parteru inwentaryzacji budynku
swietlicy),

- skucie starej betonowej posadzki i wykonanie posadzki przemystowej,

- utozenie ptytek na schodach i podescie prowadzacym do pomieszczenia nr 7 wg oznaczenia na rzucie parteru
inwentaryzacji budynku Swietlicy,

- wymiana istniejgcych lamp na ledowe w pomieszczeniu garazu — wg dokumentac;ji branzy elektrycznej,

- wymiana bramy garazowej segmentowej z wydzielonymi drzwiami z napedem elektrycznym podnoszona automatycznie,
- montaz podgrzewacza wody - wg opracowanej dokumentacji elektryczne;j

- wymiana dwéch sztuk drzwi w pomieszczeniu istniejacej tazienki oznaczonej nr 5 na inwentaryzacji rzutu parteru,

- demontaz istniejacych lamp i kinkietéw wewnatrz i na zewnatrz swietlicy,

- montaz nowych lamp ledowych we wszystkich pomieszczeniach budynku $wietlicy - wg opracowanej dokumentac;ji
elektrycznej.

Planowany zakres robét budowlanych ( nie stanowi biezacej konserwaciji) polegat bedzie na odtworzeniu stanu pierwotnego
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poprzez zastosowanie materiatéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, w ramach wymiany istniejacej
zniszczonej substanciji na nowa.

Nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa ani tez kubatura . Celem modernizaciji jest poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego istniejgcego budynku swietlicy oraz waloréw estetycznych.

*Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzow poprzez jej rozbudowe z przebudowa.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- budowa wiaty,

- budowa pochylni dla niepetnosprawnych,

- modernizacja sali gtébwnej polegajacy na zerwaniu drewnianej podiogi oraz demontaz drewnianej sceny,

- wykonanie izolacji poziomej podtogi,

- utozenie ptytek podtogowych,

- rozbiérka kominka,

- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem drzwi prowadzacych do gtownej sali,
- obnizenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 2 na parterze,

- skucie odparzonego tynku na scianach i wykonanie nowego,

- wymiana drzwi zewnetrznych,

- malowanie wszystkich pomieszczen $wietlicy,

- wymiana drzwi zewnetrznych ( wejsciowych),

- wykonanie opaski wokét budynku Swietlicy z kostki betonowe;j,

- wykonanie ocieplenia stropu nad parterem wetng mineralng gr 15cm,

- montaz skrzynki rozdzielczej instalacji elektrycznej - wg projektu branzowego,

- skucie plytek podtogowych we wszystkich pomieszczeniach ( poza duzg sala),

- utozenie plytek podtogowych we wszystkich pomieszczeniach ( poza duzg salg),

- utozenie ptytek Sciennych w pomieszczeniu kuchni,

- wymiana istniejgcej bramy garazowej na brame dwuskrzydiowa w kolorze czerwonym,

- montaz oswietlenia lamp ledowych wewnatrz i na zewnatrz swietlicy we wszystkich pomieszczeniach - wg projektu
branzowego,

- wykonanie podbitki z blachy na zewnatrz budynku swietlicy od strony potudniowej budynku nad schodami,
- utozenie ptytek na schodach zewnetrznych,

- demontaz barierki przy schodach zewnetrznych,

- montaz barierki ze stali nierdzewnej przy schodach ( strona potudniowa ),

- wymiana drzwi przy schodach wejsciowych - strona potudniowa,

- montaz klimatyzatoréw wraz instalacjg w pomieszczeniach swietlicy - wg projektu technicznego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 971676,52 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

*Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kozki.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- wykonanie ocieplenia budynku swietlicy (styropian grubosci 15 cm) oraz wykonanie na elewacji tynkow na zewnatrz
budynku Swietlicy w kolorze odcieni szaros$ci, popielu,

- remont istniejgcego dojscia i dojazdu do budynku swietlicy poprzez demontaz ptyt betonowych i utozenie betonowej kostki
brukowej oraz wymiane kraweznikdw najazdowych, przed budynkiem swietlicy, licujacych z krawedzig jezdni - dziatkg
drogowg o nr ewid. (dr-625),

- w garazu pod tarasem usytuowanym od strony potudniowej budynku demontaz zniszczonej drewnianej bramy garazowe;,
w tym: - wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na scianach wewnatrz garazu wraz z odgrzybianiem scian przyziemia i
fundamentow,

- wykonanie wylewki betonowej na posadzce garazu wraz z wykonaniem izolacji poziomej posadzki oraz utozenie betonowe;j
kostki brukowej,

- w garazu usytuowanym od strony potnocnej budynku swietlicy, remont utwardzenia istniejacego wjazdu do garazu poprzez
wymiane rury przepustowej w celu zapewnienia droznosci oraz odwodnienia terenu, a takze utwardzenie terenu gruntu
(wjazdu) kruszywem o drobnej frakcji (np. uzycie ttucznia, gruzu betonowego, zwiru, kamienia naturalnego),

- skucie starych tynkéw na $cianach wewnetrznych garazu oraz odgrzybienie $cian, malowanie $cian i sufitu -remont
posadzki w garazu poprzez skucie starego betonu, wykonanie nowej wylewki betonowej (posadzki przemystowej)
wyréwnanie posadzki do poziomu bramy garazowej, wraz z wykonaniem izolacji poziomej - wykonanie progu pod bramg
garazowa,

- remont istniejacej opaski betonowej wokdt budynku swietlicy na szerokos¢ 1 metr wykonanie ocieplenia fundamentéw
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przez wykonanie izolacji termicznej, a takze zabezpieczenie fundamentéw przed szkodliwym dziataniem wody oraz wilgoci
poprzez wykonanie hydroizolacji - w celu zabezpieczenia przed ewentualng korozjg budynku $wietlicy montaz instalacji
fotowoltaicznej przez zamontowanie paneli fotowoltaicznych na potaci dachowej budynku swietlicy o mocy instalacji do 3,00
kW wykonanie docieplenia stropu budynku swietlicy wetng mineralng (grubos¢ 15 cm)

- remont wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez wykonanie instalacji elektrycznej w celu zamontowania
klimatyzatorow montaz klimatyzatoréw zasilanych w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej wraz z wymiang instalaciji
elektrycznej w pomieszczeniach budynku swietlicy. Klimatyzatory w pomieszczeniach budynku $wietlicy: kuchnia, duza sala
- wg zatgczonej dokumentacji - opracowanie branzy elektrycznej

- wymiana drzwi wejsciowych do budynku na nowe i poszerzenie otworu drzwiowego na szerokos¢ 100 cm

- W pomieszczeniu fazienki wymiana sanitariatow umywalki oraz muszli klozetowej, a takze montaz grzejnika

- montaz zewnetrznej balustrady francuskiej przy drzwiach balkonowych w celu zachowania bezpieczenstwa, usytuowanych
w korytarzu budynku swietlicy uzupetnienie spekanych tynkow wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach swietlicy na
parterze i pietrze

- malowanie $cian wewnetrznych wszystkich pomieszczen swietlicy na parterze i pietrze

- w gtdwnej sali budynku $wietlicy demontaz drewnianej sceny, demontaz podtogi drewnianej, wykonanie izolacji poziomej,
utozenie ptytek na podtodze oraz malowanie scian

- skucie starych ptytek w pomieszczeniach na pietrze tj.: kuchni, tazience, korytarzu. Wykonanie izolacji poziomej oraz
utozenie ptytek we wszystkich pomieszczeniach budynku swietlicy na pietrze budynku

- montaz drewnianych ognioodpornych schodow strychowych skfadanych w istniejgcym pomieszczeniu Swietlicy - korytarzu
(trzy segmentowych) prowadzacych na poddasze z klapg rewizyjng (schody przeciwpozarowe E130 O wymiarach
120cmx80cm)

- demontaz istniejacych lamp i kinkietéw wewnatrz i na zewnatrz $wietlicy oraz montaz nowych lamp ledowych we
wszystkich pomieszczeniach budynku $wietlicy na pietrze (tj. kuchni, tazienka, korytarz, sala gtéwna swietlicy - wg
opracowanej dokumentac;ji elektrycznej)

Planowany zakres robét budowlanych (nie stanowi biezacej konserwaciji) polegat bedzie na odtworzeniu stanu pierwotnego
poprzez zastosowanie materiatéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, w ramach wymiany istniejacej
zniszczonej substancji na nowa.

Nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa ani tez kubatura . Celem modernizaciji jest poprawa
bezpieczenstwa uzytkowania i stanu technicznego istniejagcego budynku oraz waloréw estetycznych budynku.

*Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Matoszéw —etap |ll.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- posadzki i glazura $cian,

- roboty malarskie,

- sufit podwieszany.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 600071,68 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

*Modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Baranow.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- malowanie pomieszczen budynku swietlicy oraz remont sufitdow polegajacy na montazu sufitow podwieszanych poprzez
utozeniu nowych kasetondw (badz ptyt gipsowo - kartonowych wraz z profilami aluminiowymi) w celu przywrécenia funkcji
uzytkowych oraz funkgcji estetycznych i dekoracyjnych pomieszczen - zakres prac zgodny z zatgczonym przedmiarem robat,
- wykonanie instalacji elektrycznej w celu zamontowania klimatyzatorow - montaz klimatyzatoréw zasilanych w ramach
istniejgcej mocy przytgczeniowej wraz z instalacjg elektryczng w pomieszczeniach budynku swietlicy — wg zatgczonej
dokumentacji - opracowanie branzy elektrycznej,

- demontaz starych lamp i kinkietow oraz wymiana oswietlenia na lampy ledowe w pomieszczeniach tj.: tazience, kuchni, w
duzej sali, w matej sali, w schowku oraz w przedsionku montaz nowych punktéw oswietleniowych - zgodnie z projektem
technicznym z branzy elektrycznej,

- w pomieszczeniu petnigcym role schowku gospodarczego montaz kratki oraz parapetu oraz montaz sufitu podwieszanego,
- w pomieszczeniu kuchni wymiana kratek.

*Modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Podgaje poprzez jej przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i remont.
Przedmiot zamowienia obejmuje:

- zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym,

- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej,
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- docieplenie scian zewnetrznych i stropu,
- montaz instalacji fotowoltaicznej ,

- szpachlowanie $cian i roboty malarskie,
- posadzki.

*Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Topola.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
- wymiana instalacji elektrycznej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej i klimatyzatoréw,

- oprawy os$wietleniowe,

- posadzki ,

- szpachlowanie scian i roboty malarskie,

- sufity podwieszane.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 755605,25 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 924200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1900000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 924200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Andrzej Olesinski - Zaktad Remontowo-Budowlany
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551003457
7.3.4) Miejscowosé: Wolica 33, Busko-Zdrdj

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 924200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-29

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 524200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1057800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 524200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Andrzej Olesinski - Zaklad Remontowo-Budowlany
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551003457

7.3.4) Miejscowos¢: Wolica 33, Busko-Zdrdj

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 524200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-29

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 898000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1936020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 898000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Ustugi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551023744

7.3.4) Miejscowos¢: Sepichow 88a, Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewoddztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 898000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-29

o o wyniku ia - - Roboty
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